

**ДОГОВОР**  
**за възлагане на строително монтажни работи**

Днес, 30.07 2015 год., в гр. Добрич, между:

1. **Езикова гимназия „Гео Милев”**, ЕИК 000845852 със седалище в гр. Добрич и адрес на управление ул. Независимост” 21, представлявано от **Милена Цветанова Иванова** – Директор, от една страна като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„Кристал глас”ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 124502635, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, община гр. Добрич, ул. „Иван Вазов“ №17, вх. Б, ап. 3, представлявано от **Милена Недкова Паскалева** - управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

**Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема от свое име, със свои ресурси (технически и изпълнителски персонал) и материали, и на свой риск, срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи /СМР/: **“Неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имот общинска собственост – ЕГ „Гео Милев”,** съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническото задание и спецификации - **Приложение №1**, представляващо неразделна част от настоящия договор.

**II. СРОК НА ДОГОВОРА И ВЛИЗАНЕ В СИЛА.**

**Чл. 2 (1)** Договорът влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

**(2)** Изпълнението на работите, подробно описани в Приложение № 1, ще се осъществи в срок до **36 (тридесет и шест)** календарни дни.

**(2)** Срокът за изпълнение може да бъде удължаван по взаимно съгласие на страните, но само когато забавянето се дължи на обективни обстоятелства като, но не само непреодолима сила, по смисъла на чл. 306 от ТЗ, неблагоприятни метеорологични условия, които препятстват изпълнението на СМР или могат да доведат до компрометиране на качеството, забавяне съгласуването на документи, съпътстващи СМР, от компетентни административни органи, което не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(3)** В случаите, посочени в ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя мотивирано писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в което посочва обстоятелствата, които налагат забавянето, като прилага съответните доказателства. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да посочи и допълнителния срок, който е необходим за отстраняването им. За целта се съставя протокол между страните, който става неразделна част от договора.

**(4)** Сроковете не текат, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да осигури достъп до обекта, като за целта изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено уведомление.

**III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО**

**Чл. 3 (1)** Всички СМР следва да бъдат извършени в съответствие с нормативните изисквания за извършване и приемане на СМР, техническите и технологичните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изискванията и предписанията на лицата, упълномощени да контролират изпълнението, законоустановените стандарти за предвидените строителни материали и оборудване.

**(2)** Материалите, които се влагат в СМР следва да бъдат съобразени с предварително зададените параметри в Техническото задание Приложение № 1, с доказано качество, в съответствие с нормативните изисквания и съобразени с характера и предназначението на обекта. Качеството на материалите се доказва с декларация за съответствие.

**(3)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции, готови изделия и други.

